Patvirtinta viešųjų

 pirkimų komisijos posėdžio 

protokolu 2017 m. balandžio 6 d. Nr.1
KAUNO  LOPŠELIO – DARŽELIO „DOBILĖLIS“   VIDAUS PATALPŲ REMONTO  DARBŲ PIRKIMAS
1. Bendrosios nuostatos

1.1. Perkančioji organizacija – Kauno  lopšelis - darželis „Dobilėlis“ (toliau – Darželis).  Pirkimo tikslas – įvertinus tiekėjų pasiūlymus, sudaryti Kauno lopšelio – darželio „Dobilėlis“  darbų pirkimo sutartį. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Kauno lopšelio - darželio „Dobilėlis“ direktorės 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V- 17 patvirtintomis supaprastintų pirkimų taisyklėmis, kitais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis.

1.2. Pirkimas atliekamas apklausos būdu. Apklausos pirkimo būdas grindžiamas VPĮ 2 str. 15 d. 1 p. ir Darželio supaprastintų pirkimo taisyklių 86.2 p.

1.3. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – direktorės pavaduotoja ūkiui Ramutė Mačiulienė,  tel.: 8 37 363530, faks.: 8 37 363530, el. paštas: dobilelis@mikrovisata.lt , adresas: Panerių g. 44,  Kaunas.

2. Pirkimo objektas

2.1. Perkami Kauno lopšelio – darželio „Dobilėlis“, esančio Panerių g. 44,  Kaune  vidaus patalpų remonto darbai. (Toliau vadinami – Darbai)
2.2. Preliminari  informacija apie perkamų darbų apimtis pateikiami priede Nr. 2.
2.3. Darbai turi būti atlikti: vidaus patalpų remonto per ....... mėnesius  nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

2.4. Darbų vykdymo vieta: Kauno lopšelis - darželis „Dobilėlis“, Panerių g. 44,  Kaunas.

3. Pasiūlymų rengimas, pateikimas, vertinimas ir kita informacija

3.1. Pateikdamas pasiūlymą, Tiekėjas sutinka su šiomis apklausos sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties vykdymui.

3.2. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. 

3.3. Perkančioji organizacija reikalauja, kad visi pasiūlyme pateikiami dokumentai būtų pateikti elektroninėje formoje, t.y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis, arba pateikiant nuskenuotus dokumentų originalus.

3.4. Pasiūlymas CVP IS priemonėmis turi būti pateiktas iki 2017 m. balandžio 20 d., 11:00 val. Vėliau gauti pasiūlymai nebus nagrinėjami. 

3.5. Darbų kainos pateikiamos eurais, dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Į darbų kainą įeina visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos. PVM turi būti nurodomas atskirai.

3.6. Pasiūlymas turi būti pateiktas pagal apklausos sąlygų 1 priede pateiktą formą.

3.7. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių pirkimo sąlygų 2 dalį, 2 priede preliminarų darbų apibūdinimą, kainos sudėtines dalis, ir pan. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos būtinos tinkamam darbų užbaigimui. 

3.8. Tiekėjų, ketinančių dalyvauti pirkime kvalifikacija netikrinama remiantis perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų  taisyklių 35.10 p.

3.9. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

3.10. Pirkimo metu numatomos derybos su pasiūlymus pateikusiais tiekėjais tuo atveju, jei visų tiekėjų pasiūlymuose bus nurodytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Derybos vykdomos Perkančiosios organizacijos pirkimų taisyklėse nustatyta tvarka.

3.11. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

4. Laimėtojo paskelbimas ir sutarties pasirašymo procedūros

4.1. Laimėjusiu skelbiamas tinkamu pripažintas pasiūlymas, kurio pasiūlyta kaina yra mažiausia, o jį pateikęs tiekėjas kviečiamas pasirašyti sutartį. 

4.2. Perkančioji organizacija iki sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras.

4.3. Sutartis sudaroma nedelsiant, remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 9 d. Darželio pirkimų taisyklių 49.3 p., atidėjimo terminas netaikomas.

PRIDEDAMA:

1. Pasiūlymo forma (1 lapas);

2. Darbų aprašymas.
Viešųjų pirkimų komisija

Pirkimo sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS

DĖL LOPŠELIO - DARŽELIO „DOBILĖLIS“ VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO
2017-___-___Nr.______
_____________

(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas
	

	Tiekėjo adresas 
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis šio pirkimo dokumentuos.
Mes siūlome šiuos darbus:
	Eil.

Nr.
	Darbų pavadinimas
	Kaina, Eur (be PVM)
	Kaina, Eur (su PVM, 21 proc.)

	1. 
	Vidaus patalpų remonto darbai
	
	

	BENDRA PASIŪLYMO KAINA (IŠ VISO):
	


Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) ______________________________ eurų ____ ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro __________ Eur.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1. 
	
	

	2. 
	
	


Konfidenciali pasiūlymo informacija yra:

Pasiūlymas galioja iki 2017 m.  ______________ d.
	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
A.V.
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	


	


2 priedas 
VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ APRAŠYMAS
	
	Patalpų remonto darbai
	
	

	Eil.
	 
	 
	 

	Nr.
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis

	
	Skyrius Saulučių grupės tualetas ir prausykla
	 

	
	Skyrius Ardymo darbai
	 

	1
	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, išlaužiant mūrą
	100 m2
	0,018

	2
	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo
	m2
	35

	3
	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas
	100 m2
	0,16

	4
	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių
	100 m2
	0,35

	5
	Šviestuvų demontavimas
	100 vnt
	0,03

	
	Iš viso už skyrių Ardymo darbai
	

	
	Skyrius Grindys
	

	6
	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu
	100 m2
	0,16

	7
	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį 
	m2
	16

	8
	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo
	m2
	16

	
	Iš viso už skyrių Grindys
	

	
	Skyrius Sienos
	

	9
	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo
	m2
	70

	10
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis
	m2
	70

	
	Iš viso už skyrių Sienos
	

	
	Skyrius Pertvaros
	

	11
	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas
	m2
	8

	
	Iš viso už skyrių Pertvaros
	

	
	Skyrius Lubos
	

	12
	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas
	m2
	16

	
	Iš viso už skyrių Lubos
	

	
	Skyrius Durų montavimo darbai
	

	13
	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)
	m2
	1,8

	
	Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai
	

	
	Skyrius Kiti darbai
	

	14
	Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje
	vnt
	1

	15
	Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas
	kompl.
	1

	16
	Rankšluosčių kabyklos pagaminimas ir montavimas
	kompl.
	1

	
	Iš viso už skyrių Kiti darbai
	

	
	Skyrius Elektros darbai
	

	17
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose
	100m
	0,11

	18
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,01

	19
	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,01

	20
	Liuminescencinių šviestuvų montavimas 
	100 vnt
	0,05

	21
	Piešgaisrinio signalizacijos daviklio perkėlimas
	vnt
	1

	
	Iš viso už skyrių Elektros darbai
	

	
	Skyrius Santechnikos darbai
	

	22
	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	3

	23
	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas
	m
	3

	24
	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų
	vnt
	1

	25
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	3

	26
	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas
	m
	4

	27
	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 100 cm2
	m
	3

	28
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn160
	100 vnt
	0,01

	29
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn120
	100 vnt
	0,01

	30
	Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas
	m2
	3

	31
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas
	m
	18

	32
	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	18

	33
	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.
	vnt
	2

	34
	Movinės uždaromosios armatūros  iki 15mm diametro montavimas
	vnt
	6

	35
	Movinės uždaromosios armatūros  iki 15mm diametro montavimas (Trieigis vožtuvas)
	vnt
	1

	36
	Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais  su dvi plokštėmis
	vnt.
	2

	37
	Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm
	vnt.
	4

	38
	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas 
	m
	4

	39
	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas išsaugant
	vnt
	3

	40
	Klozeto bakelio nuėmimas išsaugant
	vnt
	3

	41
	Esamo unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas
	vnt
	3

	42
	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas
	vnt
	4

	43
	Vandens maišytuvų nuėmimas
	vnt
	4

	44
	Praustuvo su maišytuvu montavimas
	vnt
	4

	45
	Dušo dugno demontavimas
	kompl.
	1

	46
	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių
	kompl.
	1

	47
	Maišytuvų su dušo įranga keitimas
	vnt
	1

	
	Iš viso už skyrių Santechnikos darbai
	

	
	Iš viso už skyrių Saulučių grupės tualetas ir prausykla
	

	
	Skyrius Saulučių grupės Virtuvėlė
	 

	
	Skyrius Ardymo darbai
	 

	48
	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas
	100 m2
	0,042

	49
	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių
	100 m2
	0,08

	50
	Šviestuvų demontavimas
	100 vnt
	0,01

	
	Iš viso už skyrių Ardymo darbai
	

	
	Skyrius Grindys
	

	51
	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu
	100 m2
	0,04

	52
	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį 
	m2
	4

	53
	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo
	m2
	4

	
	Iš viso už skyrių Grindys
	

	
	Skyrius Sienos
	

	54
	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo
	m2
	17

	55
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis
	m2
	17

	
	Iš viso už skyrių Sienos
	

	
	Skyrius Lubos
	

	56
	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas
	m2
	4

	
	Iš viso už skyrių Lubos
	

	
	Skyrius Durų montavimo darbai
	

	57
	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)
	m2
	1,8

	
	Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai
	

	
	Skyrius Kiti darbai
	

	58
	Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje
	vnt
	1

	59
	Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas
	kompl.
	1

	
	Iš viso už skyrių Kiti darbai
	

	
	Skyrius Elektros darbai
	

	60
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose
	100m
	0,2

	61
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,01

	62
	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,01

	63
	Liuminescencinių šviestuvų montavimas 
	100 vnt
	0,01

	
	Iš viso už skyrių Elektros darbai
	

	
	Skyrius Santechnikos darbai
	

	64
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	2

	65
	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas
	m
	2

	66
	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų
	vnt
	1

	67
	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 50 cm2
	m
	1

	68
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn120
	100 vnt
	0,01

	69
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63
	100 vnt
	0,01

	70
	Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas
	m2
	0,5

	71
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas
	m
	6

	72
	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	6

	73
	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.
	vnt
	2

	74
	Movinės uždaromosios armatūros  iki 15mm diametro montavimas
	vnt
	2

	75
	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas
	vnt
	1

	76
	Plautuvių nuėmimas
	vnt
	1

	77
	Vandens maišytuvų nuėmimas
	vnt
	2

	78
	Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas
	vnt
	1

	79
	Dviejų skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos
	vnt
	1

	
	Iš viso už skyrių Santechnikos darbai
	

	
	Iš viso už skyrių Saulučių grupės Virtuvėlė
	

	
	Skyrius Čiauškučių grupės tualetas ir prausykla
	 

	
	Skyrius Ardymo darbai
	 

	80
	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, išlaužiant mūrą
	100 m2
	0,018

	81
	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo
	m2
	35

	82
	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas
	100 m2
	0,16

	83
	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių
	100 m2
	0,35

	84
	Šviestuvų demontavimas
	100 vnt
	0,03

	
	Iš viso už skyrių Ardymo darbai
	

	
	Skyrius Grindys
	

	85
	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu
	100 m2
	0,16

	86
	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį 
	m2
	16

	87
	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo
	m2
	16

	
	Iš viso už skyrių Grindys
	

	
	Skyrius Sienos
	

	88
	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo
	m2
	70

	89
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis
	m2
	70

	
	Iš viso už skyrių Sienos
	

	
	Skyrius Pertvaros
	

	90
	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas
	m2
	8

	
	Iš viso už skyrių Pertvaros
	

	
	Skyrius Lubos
	

	91
	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas
	m2
	16

	
	Iš viso už skyrių Lubos
	

	
	Skyrius Durų montavimo darbai
	

	92
	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)
	m2
	1,8

	
	Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai
	

	
	Skyrius Kiti darbai
	

	93
	Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje
	vnt
	1

	94
	Ventiliacijos įrenginio demontavimas 
	kompl.
	1

	95
	Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas
	kompl.
	1

	96
	Rankšluosčių kabyklos pagaminimas ir montavimas
	kompl.
	1

	
	Iš viso už skyrių Kiti darbai
	

	
	Skyrius Elektros darbai
	

	97
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose
	100m
	0,11

	98
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,01

	99
	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,01

	100
	Liuminescencinių šviestuvų montavimas 
	100 vnt
	0,05

	101
	Piešgaisrinio signalizacijos daviklio perkėlimas
	vnt
	1

	
	Iš viso už skyrių Elektros darbai
	

	
	Skyrius Santechnikos darbai
	

	102
	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	3

	103
	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas
	m
	3

	104
	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų
	vnt
	1

	105
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	3

	106
	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas
	m
	4

	107
	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 100 cm2
	m
	3

	108
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn160
	100 vnt
	0,01

	109
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn120
	100 vnt
	0,01

	110
	Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas
	m2
	3

	111
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas
	m
	18

	112
	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	18

	113
	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.
	vnt
	2

	114
	Movinės uždaromosios armatūros  iki 15mm diametro montavimas
	vnt
	6

	115
	Movinės uždaromosios armatūros  iki 15mm diametro montavimas (Trieigis vožtuvas)
	vnt
	1

	116
	Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais  su dvi plokštėmis
	vnt.
	2

	117
	Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm
	vnt.
	4

	118
	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas 
	m
	4

	119
	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas išsaugant
	vnt
	3

	120
	Klozeto bakelio nuėmimas išsaugant
	vnt
	3

	121
	Esamo unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas
	vnt
	3

	122
	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas
	vnt
	4

	123
	Vandens maišytuvų nuėmimas
	vnt
	4

	124
	Praustuvo su maišytuvu montavimas
	vnt
	4

	125
	Dušo dugno demontavimas
	kompl.
	1

	126
	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių
	kompl.
	1

	127
	Maišytuvų su dušo įranga keitimas
	vnt
	1

	
	Iš viso už skyrių Santechnikos darbai
	

	
	Iš viso už skyrių Čiauškučių grupės tualetas ir prausykla
	

	
	Skyrius Čiauškučių grupės Virtuvėlė
	 

	
	Skyrius Ardymo darbai
	 

	128
	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas
	100 m2
	0,042

	129
	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių
	100 m2
	0,08

	130
	Šviestuvų demontavimas
	100 vnt
	0,01

	
	Iš viso už skyrių Ardymo darbai
	

	
	Skyrius Grindys
	

	131
	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu
	100 m2
	0,04

	132
	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį 
	m2
	4

	133
	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo
	m2
	4

	
	Iš viso už skyrių Grindys
	

	
	Skyrius Sienos
	

	134
	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo
	m2
	17

	135
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis
	m2
	17

	
	Iš viso už skyrių Sienos
	

	
	Skyrius Lubos
	

	136
	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas
	m2
	4

	
	Iš viso už skyrių Lubos
	

	
	Skyrius Durų montavimo darbai
	

	137
	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)
	m2
	1,8

	
	Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai
	

	
	Skyrius Kiti darbai
	

	138
	Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje
	vnt
	1

	139
	Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas
	kompl.
	1

	
	Iš viso už skyrių Kiti darbai
	

	
	Skyrius Elektros darbai
	

	140
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose
	100m
	0,2

	141
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,01

	142
	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,01

	143
	Liuminescencinių šviestuvų montavimas 
	100 vnt
	0,01

	
	Iš viso už skyrių Elektros darbai
	

	
	Skyrius Santechnikos darbai
	

	144
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	2

	145
	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas
	m
	2

	146
	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų
	vnt
	1

	147
	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 50 cm2
	m
	1

	148
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn120
	100 vnt
	0,01

	149
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63
	100 vnt
	0,01

	150
	Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas
	m2
	0,5

	151
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas
	m
	6

	152
	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	6

	153
	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.
	vnt
	2

	154
	Movinės uždaromosios armatūros  iki 15mm diametro montavimas
	vnt
	2

	155
	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas
	vnt
	1

	156
	Vandens maišytuvų nuėmimas
	vnt
	1

	157
	Dviejų skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos
	vnt
	1

	
	Iš viso už skyrių Santechnikos darbai
	

	
	Iš viso už skyrių Čiauškučių grupės Virtuvėlė
	

	
	Skyrius Žirniukų grupės tualetas ir prausykla
	 

	
	Skyrius Ardymo darbai
	 

	158
	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, išlaužiant mūrą
	100 m2
	0,018

	159
	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo
	m2
	35

	160
	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas
	100 m2
	0,16

	161
	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių
	100 m2
	0,35

	162
	Šviestuvų demontavimas
	100 vnt
	0,03

	
	Iš viso už skyrių Ardymo darbai
	

	
	Skyrius Grindys
	

	163
	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu
	100 m2
	0,16

	164
	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį 
	m2
	16

	165
	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo
	m2
	16

	
	Iš viso už skyrių Grindys
	

	
	Skyrius Sienos
	

	166
	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo
	m2
	70

	167
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis
	m2
	70

	
	Iš viso už skyrių Sienos
	

	
	Skyrius Pertvaros
	

	168
	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas
	m2
	8

	
	Iš viso už skyrių Pertvaros
	

	
	Skyrius Lubos
	

	169
	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas
	m2
	16

	
	Iš viso už skyrių Lubos
	

	
	Skyrius Durų montavimo darbai
	

	170
	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)
	m2
	1,8

	
	Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai
	

	
	Skyrius Kiti darbai
	

	171
	Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje
	vnt
	1

	172
	Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas
	kompl.
	1

	173
	Rankšluosčių kabyklos pagaminimas ir montavimas
	kompl.
	1

	
	Iš viso už skyrių Kiti darbai
	

	
	Skyrius Elektros darbai
	

	174
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose
	100m
	0,11

	175
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,01

	176
	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,01

	177
	Liuminescencinių šviestuvų montavimas 
	100 vnt
	0,05

	178
	Piešgaisrinio signalizacijos daviklio perkėlimas
	vnt
	1

	
	Iš viso už skyrių Elektros darbai
	

	
	Skyrius Santechnikos darbai
	

	179
	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	6

	180
	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas
	m
	6

	181
	Revizinių durelių įrengimas
	vnt
	1

	182
	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.110mm montavimas
	vnt
	1

	183
	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų
	vnt
	1

	184
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	3

	185
	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas
	m
	4

	186
	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 100 cm2
	m
	3

	187
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn160
	100 vnt
	0,01

	188
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn120
	100 vnt
	0,01

	189
	Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas
	m2
	3

	190
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas
	m
	18

	191
	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	18

	192
	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.
	vnt
	2

	193
	Movinės uždaromosios armatūros  iki 15mm diametro montavimas
	vnt
	6

	194
	Movinės uždaromosios armatūros  iki 15mm diametro montavimas (Trieigis vožtuvas)
	vnt
	1

	195
	Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais  su dvi plokštėmis
	vnt.
	2

	196
	Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm
	vnt.
	4

	197
	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas 
	m
	4

	198
	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas išsaugant
	vnt
	3

	199
	Klozeto bakelio nuėmimas išsaugant
	vnt
	3

	200
	Esamo unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas
	vnt
	3

	201
	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas
	vnt
	4

	202
	Vandens maišytuvų nuėmimas
	vnt
	4

	203
	Praustuvo su maišytuvu montavimas
	vnt
	4

	204
	Dušo dugno demontavimas
	kompl.
	1

	205
	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių
	kompl.
	1

	206
	Maišytuvų su dušo įranga keitimas
	vnt
	1

	
	Iš viso už skyrių Santechnikos darbai
	

	
	Iš viso už skyrių Žirniukų grupės tualetas ir prausykla
	

	
	Skyrius Žirniukų grupės Virtuvėlė
	 

	
	Skyrius Ardymo darbai
	 

	207
	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas
	100 m2
	0,042

	208
	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių
	100 m2
	0,08

	209
	Šviestuvų demontavimas
	100 vnt
	0,01

	
	Iš viso už skyrių Ardymo darbai
	

	
	Skyrius Grindys
	

	210
	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu
	100 m2
	0,04

	211
	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį 
	m2
	4

	212
	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo
	m2
	4

	
	Iš viso už skyrių Grindys
	

	
	Skyrius Sienos
	

	213
	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo
	m2
	17

	214
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis
	m2
	17

	
	Iš viso už skyrių Sienos
	

	
	Skyrius Lubos
	

	215
	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas
	m2
	4

	
	Iš viso už skyrių Lubos
	

	
	Skyrius Durų montavimo darbai
	

	216
	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)
	m2
	1,8

	
	Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai
	

	
	Skyrius Kiti darbai
	

	217
	Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje
	vnt
	1

	218
	Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas
	kompl.
	1

	
	Iš viso už skyrių Kiti darbai
	

	
	Skyrius Elektros darbai
	

	219
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose
	100m
	0,2

	220
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,01

	221
	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,01

	222
	Liuminescencinių šviestuvų montavimas 
	100 vnt
	0,01

	
	Iš viso už skyrių Elektros darbai
	

	
	Skyrius Santechnikos darbai
	

	223
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	2

	224
	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas
	m
	2

	225
	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų
	vnt
	1

	226
	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 50 cm2
	m
	1

	227
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn120
	100 vnt
	0,01

	228
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63
	100 vnt
	0,01

	229
	Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas
	m2
	0,5

	230
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas
	m
	6

	231
	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	6

	232
	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.
	vnt
	2

	233
	Movinės uždaromosios armatūros  iki 15mm diametro montavimas
	vnt
	2

	234
	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas
	vnt
	1

	235
	Plautuvių nuėmimas
	vnt
	1

	236
	Vandens maišytuvų nuėmimas
	vnt
	2

	237
	Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas
	vnt
	1

	238
	Dviejų skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos
	vnt
	1

	
	Iš viso už skyrių Santechnikos darbai
	

	
	Iš viso už skyrių Žirniukų grupės Virtuvėlė
	

	
	Skyrius Paukštelių grupės tualetas ir prausykla
	 

	
	Skyrius Ardymo darbai
	 

	239
	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas
	100 m2
	0,12

	240
	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo
	m2
	20

	241
	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas
	100 m2
	0,105

	242
	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių
	100 m2
	0,22

	243
	Šviestuvų demontavimas
	100 vnt
	0,03

	
	Iš viso už skyrių Ardymo darbai
	

	
	Skyrius Grindys
	

	244
	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu
	100 m2
	0,105

	245
	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį 
	m2
	10,5

	246
	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo
	m2
	10,5

	
	Iš viso už skyrių Grindys
	

	
	Skyrius Sienos
	

	247
	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo
	m2
	42

	248
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis
	m2
	45

	
	Iš viso už skyrių Sienos
	

	
	Skyrius Pertvaros
	

	249
	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas
	m2
	12

	
	Iš viso už skyrių Pertvaros
	

	
	Skyrius Lubos
	

	250
	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas
	m2
	10,5

	
	Iš viso už skyrių Lubos
	

	
	Skyrius Durų montavimo darbai
	

	251
	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)
	m2
	1,8

	
	Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai
	

	
	Skyrius Kiti darbai
	

	252
	Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje
	vnt
	2

	253
	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms
	100 m2
	0,03

	254
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso
	m2
	3

	255
	Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas
	kompl.
	1

	
	Iš viso už skyrių Kiti darbai
	

	
	Skyrius Elektros darbai
	

	256
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose
	100m
	0,05

	257
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,01

	258
	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,01

	259
	Liuminescencinių šviestuvų montavimas 
	100 vnt
	0,04

	
	Iš viso už skyrių Elektros darbai
	

	
	Skyrius Santechnikos darbai
	

	260
	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	3

	261
	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas
	m
	3

	262
	Revizinių durelių įrengimas
	vnt
	1

	263
	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų
	vnt
	1

	264
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	3

	265
	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas
	m
	3

	266
	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų
	vnt
	1

	267
	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 100 cm2
	m
	3

	268
	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas
	m3
	2

	269
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn160
	100 vnt
	0,01

	270
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn120
	100 vnt
	0,01

	271
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63
	100 vnt
	0,04

	272
	Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas
	m2
	5


	273
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas
	m
	16

	274
	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	16

	275
	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.
	vnt
	2

	276
	Movinės uždaromosios armatūros  iki 15mm diametro montavimas
	vnt
	8

	277
	Movinės uždaromosios armatūros  iki 15mm diametro montavimas (Trieigis vožtuvas)
	vnt
	1

	278
	Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais  su dvi plokštėmis
	vnt.
	2

	279
	Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm
	vnt.
	4

	280
	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas 
	m
	2

	281
	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	2

	282
	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.
	vnt
	2

	283
	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas išsaugant
	vnt
	3

	284
	Klozeto bakelio nuėmimas išsaugant
	vnt
	3

	285
	Esamo unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas
	vnt
	3

	286
	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas
	vnt
	2

	287
	Vandens maišytuvų nuėmimas
	vnt
	2

	288
	Esamų praustuvų su maišytuvu montavimas
	vnt
	4

	289
	Plautuvių su maišytuvu montavimas
	vnt
	4

	290
	Dušo dugno demontavimas
	kompl.
	1

	291
	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių
	kompl.
	1

	292
	Maišytuvų su dušo įranga keitimas
	vnt
	1

	
	Iš viso už skyrių Santechnikos darbai
	

	
	Iš viso už skyrių Paukštelių grupės tualetas ir prausykla
	

	
	Skyrius Paukštelių grupės Virtuvėlė
	 

	
	Skyrius Ardymo darbai
	 

	293
	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo
	m2
	6

	294
	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas
	100 m2
	0,02

	295
	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių
	100 m2
	0,07

	296
	Šviestuvų demontavimas
	100 vnt
	0,01

	
	Iš viso už skyrių Ardymo darbai
	

	
	Skyrius Grindys
	

	297
	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu
	100 m2
	0,02

	298
	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį 
	m2
	2

	299
	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo
	m2
	2

	
	Iš viso už skyrių Grindys
	

	
	Skyrius Sienos
	

	300
	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo
	m2
	13

	301
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis
	m2
	13

	
	Iš viso už skyrių Sienos
	

	
	Skyrius Lubos
	

	302
	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas
	m2
	2

	
	Iš viso už skyrių Lubos
	

	
	Skyrius Durų montavimo darbai
	

	303
	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)
	m2
	1,8

	
	Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai
	

	
	Skyrius Kiti darbai
	

	304
	Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje
	vnt
	1

	305
	Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas
	kompl.
	1

	
	Iš viso už skyrių Kiti darbai
	

	
	Skyrius Elektros darbai
	

	306
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose
	100m
	0,2

	307
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,01

	308
	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,01

	309
	Liuminescencinių šviestuvų montavimas 
	100 vnt
	0,01

	
	Iš viso už skyrių Elektros darbai
	

	
	Skyrius Santechnikos darbai
	

	310
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	3

	311
	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas
	m
	3

	312
	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų
	vnt
	1

	313
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn120
	100 vnt
	0,01

	314
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63
	100 vnt
	0,04

	315
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas
	m
	18

	316
	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	18

	317
	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.
	vnt
	2

	318
	Movinės uždaromosios armatūros  iki 15mm diametro montavimas
	vnt
	2

	319
	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas
	vnt
	1

	320
	Vandens maišytuvų nuėmimas
	vnt
	1

	321
	Dviejų skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos
	vnt
	1

	
	Iš viso už skyrių Santechnikos darbai
	

	
	Iš viso už skyrių Paukštelių grupės Virtuvėlė
	

	
	Skyrius Boružėlių grupės Virtuvėlė
	 

	
	Skyrius Ardymo darbai
	 

	322
	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo
	m2
	7

	323
	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas
	100 m2
	0,02

	324
	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių
	100 m2
	0,07

	325
	Šviestuvų demontavimas
	100 vnt
	0,01

	
	Iš viso už skyrių Ardymo darbai
	

	
	Skyrius Grindys
	

	326
	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu
	100 m2
	0,02

	327
	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo
	m2
	2

	
	Iš viso už skyrių Grindys
	

	
	Skyrius Sienos
	

	328
	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo
	m2
	10

	329
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis
	m2
	14

	
	Iš viso už skyrių Sienos
	


	
	Skyrius Pertvaros
	 

	330
	Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas
	100 m2
	0,04

	
	Iš viso už skyrių Pertvaros
	 

	
	Skyrius Lubos
	

	331
	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas
	m2
	2

	
	Iš viso už skyrių Lubos
	

	
	Skyrius Durų montavimo darbai
	

	332
	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)
	m2
	1,8

	
	Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai
	

	
	Skyrius Kiti darbai
	

	333
	Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje
	vnt
	1

	334
	Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas
	kompl.
	1

	
	Iš viso už skyrių Kiti darbai
	

	
	Skyrius Elektros darbai
	

	335
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose
	100m
	0,2

	336
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,01

	337
	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,01

	338
	Liuminescencinių šviestuvų montavimas 
	100 vnt
	0,01

	
	Iš viso už skyrių Elektros darbai
	

	
	Skyrius Santechnikos darbai
	

	339
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	2

	340
	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas
	m
	2

	341
	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų
	vnt
	1

	342
	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 50 cm2
	m
	2

	343
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn120
	100 vnt
	0,01

	344
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63
	100 vnt
	0,06

	345
	Sienų atskirų vietų užtaisymas 
	m3
	0,3

	346
	Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas
	m2
	0,5

	347
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas
	m
	14

	348
	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	14

	349
	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.
	vnt
	2

	350
	Movinės uždaromosios armatūros  iki 15mm diametro montavimas
	vnt
	2

	351
	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas
	vnt
	1

	352
	Vandens maišytuvų nuėmimas
	vnt
	1

	353
	Dviejų skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos
	vnt
	1

	
	Iš viso už skyrių Santechnikos darbai
	

	
	Iš viso už skyrių Boružėlių grupės Virtuvėlė
	


	
	Virtuvės patalpų remonto darbai
	
	

	
	
	
	

	Eil.
	 
	 
	 

	Nr.
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis

	
	Skyrius Virtuvės remontas
	 

	
	Skyrius Ardymo darbai
	 

	1
	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo
	m2
	60

	2
	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas
	100 m2
	0,32

	3
	Šviestuvų demontavimas
	100 vnt
	0,08

	
	Iš viso už skyrių Ardymo darbai
	 

	
	Skyrius Grindys
	 

	4
	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu
	100 m2
	0,32

	5
	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo
	m2
	32

	
	Iš viso už skyrių Grindys
	 

	
	Skyrius Sienos
	 

	6
	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo
	m2
	60

	7
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis
	m2
	63

	
	Iš viso už skyrių Sienos
	 

	
	Skyrius Lubos
	 

	8
	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas
	m2
	32

	
	Iš viso už skyrių Lubos
	 

	
	Skyrius Durų  montavimo darbai
	 

	9
	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)
	m2
	1,8

	
	Iš viso už skyrių Durų  montavimo darbai
	 

	
	Skyrius Kiti darbai
	 

	10
	Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje
	vnt
	2

	11
	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms
	100 m2
	0,03

	12
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso
	m2
	3

	
	Iš viso už skyrių Kiti darbai
	 

	
	Skyrius Elektros darbai
	 

	13
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose
	100m
	0,4

	14
	Liuminescencinių šviestuvų montavimas 
	100 vnt
	0,08

	
	Iš viso už skyrių Elektros darbai
	 

	
	Skyrius Santechnikos darbai 
	

	15
	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	15

	16
	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas
	m
	15

	17
	Revizinių durelių įrengimas
	vnt
	1

	18
	Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas
	vnt
	2

	19
	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų diam.100mm montavimas
	vnt
	2

	20
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn160
	100 vnt
	0,02

	21
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63
	100 vnt
	0,04

	22
	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų
	vnt
	1

	23
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	5

	24
	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas
	m
	5

	25
	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų
	vnt
	1

	26
	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 100 cm2
	m
	12

	27
	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 50 cm2
	m
	3

	28
	Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas
	m2
	13,5

	29
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas
	m
	36

	30
	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	36

	31
	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.
	vnt
	2

	32
	Movinės uždaromosios armatūros  iki 15mm diametro montavimas
	vnt
	10

	33
	Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais  su dviem plokštėmis
	vnt.
	3

	34
	Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm
	vnt.
	6

	35
	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.
	vnt
	3

	36
	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas 
	m
	6

	37
	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	6

	38
	Plautuvių nuėmimas
	vnt
	1

	39
	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas
	vnt
	4

	40
	Vandens maišytuvų nuėmimas
	vnt
	5

	41
	Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas
	vnt
	1

	42
	Dviejų skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos
	vnt
	2

	43
	Plovimo vonių su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos
	vnt
	1

	
	Iš viso už skyrių Santechnikos darbai 
	

	
	Iš viso už skyrių Virtuvės remontas
	 

	
	Skyrius Virtuvės pagalbinių patalpų remontas
	 

	
	Skyrius Ardymo darbai
	 

	44
	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas
	100 m2
	0,25

	45
	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių
	100 m2
	1

	46
	Šviestuvų demontavimas
	100 vnt
	0,08

	
	Iš viso už skyrių Ardymo darbai
	 

	
	Skyrius Grindys
	 

	47
	Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas
	100m3
	0,002

	48
	Grindų hidroizoliacijų įrengimas klojant plėvelę neklijuojant
	m2
	1

	49
	Grindų šiltinamųjų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu
	100 m2
	0,01

	50
	Cementinio skiedinio grindų dangų 80mm storio įrengimas paduodant medžiagas siurbliu
	100 m2
	0,01

	51
	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu
	100 m2
	0,25

	52
	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo
	m2
	25

	
	Iš viso už skyrių Grindys
	 

	
	Skyrius Sienos
	 

	53
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	100m2
	1

	54
	Vidinių sienų vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas 
	100m2
	1

	55
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	100m2
	0,71

	56
	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniu arba polimeriniu glaistu
	100m2
	0,71

	57
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	100m2
	0,71

	58
	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu
	100m2
	0,71

	59
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis
	m2
	49

	
	Iš viso už skyrių Sienos
	 

	
	Skyrius Lubos
	 

	60
	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas
	m2
	25

	
	Iš viso už skyrių Lubos
	 

	
	Skyrius Durų  montavimo darbai
	 

	61
	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)
	m2
	6,8

	
	Iš viso už skyrių Durų  montavimo darbai
	 

	
	Skyrius Kiti darbai
	 

	62
	Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje
	vnt
	3

	63
	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms
	100 m2
	0,2

	64
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso
	m2
	20

	
	Iš viso už skyrių Kiti darbai
	 

	
	Skyrius Elektros darbai
	 

	65
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose
	100m
	1

	66
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,1

	67
	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,05

	68
	Liuminescencinių šviestuvų montavimas 
	100 vnt
	0,08

	
	Iš viso už skyrių Elektros darbai
	 

	
	Skyrius Santechnikos darbai 
	

	69
	Revizinių durelių įrengimas
	vnt
	1

	70
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn160
	100 vnt
	0,01

	71
	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63
	100 vnt
	0,02

	72
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	10

	73
	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas
	m
	10

	74
	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų
	vnt
	1

	75
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas
	m
	10

	76
	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	10

	77
	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.
	vnt
	2

	78
	Movinės uždaromosios armatūros  iki 15mm diametro montavimas
	vnt
	2

	79
	Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais  su dviem plokštėmis
	vnt.
	3

	80
	Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm
	vnt.
	6

	81
	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas 
	m
	5

	82
	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	5

	83
	Vonios nuėmimas
	vnt
	1

	84
	Vandens maišytuvų nuėmimas
	vnt
	1

	85
	Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas
	vnt
	1

	
	Iš viso už skyrių Santechnikos darbai 
	

	
	Iš viso už skyrių Virtuvės pagalbinių patalpų remontas
	 


	
	Virtuvės patalpų elektros instaliacijos keitimo darbai
	
	

	
	
	
	

	Eil.
	 
	 
	 

	Nr.
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis

	1
	48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais
	vnt
	1

	2
	JS-1
	kompl
	1

	3
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg
	100m
	0,22

	4
	Galios variniai kabeliai  5x25RM
	m
	22

	5
	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu
	100m
	0,2

	6
	PVC vamzdžiai
	m
	20

	7
	Paskirstymo skydelių demontavimas 
	vnt
	1

	8
	El. instaliacijos izol. vamzdeliuose demontavimas (ištraukiant laidus), kai laidų kiekis ir skersp. iki 3x6 arba 1x35 mm2
	100m
	0,5

	9
	Elektros tiekimo įrengimų išardymas
	100 m3
	1

	10
	Elektros įrenginių virtuvėje pajungimas/montavimas
	vnt
	8

	11
	Kabelio pajungimas į šakutę
	10 vnt
	0,12

	12
	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas
	100 vnt
	0,12

	13
	Rozetės
	vnt
	12

	14
	Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu
	100m
	0,13

	15
	Viniplastiniai vamzdžiai D32
	m
	13

	16
	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu
	100m
	1,37

	17
	Viniplastiniai vamzdžiai
	m
	137

	18
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg
	100m
	2,01

	19
	Variniai laidai (apvalūs su užpildu) NYM-J 3x2.5
	m
	78

	20
	Variniai laidai (apvalūs su užpildu) NYM-J 5x2.5
	m
	37

	21
	Variniai laidai (apvalūs su užpildu) NYM-J 5x4.0
	m
	40

	22
	Variniai laidai (apvalūs su užpildu) NYM-J 5x6.0
	m
	31

	23
	Variniai laidai (apvalūs su užpildu) NYM-J 5x10.0
	m
	15

	24
	Paleidimo-reguliavimo įtaisų skydelių montavimas tvirtinant prie atramos
	vnt
	1

	25
	Paleidimo-reguliavimo įtaisai, skydeliai(malimo)
	kompl
	1

	26
	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose
	100m
	0,2

	27
	Skylių gręžimas sienose ir perdangose
	vnt
	16

	28
	Skylių užtaisymas sienose 
	m3
	0,05

	29
	Montažinės medžiagos
	kompl.
	1


	Mažos vertės pirkimo konkurso sąlygų

	3 priedas


PRELIMINARIOJI SUTARTIS Nr.

DĖL REMONTO DARBŲ SUTARTIES SUDARYMO

Kaunas                                                                                                       201  m.   mėn.      d.


Ši Preliminarioji sutartis sudaryta tarp Kauno lopšelio – darželio „Dobilėlis“, kodas 191633333, atstovaujamo direktorės Ilonos Sliesarčiukienės (toliau – Užsakovas), ir _________________,  kodas _________________, (toliau – Rangovas), atstovaujamos ____________, toliau kartu vadinami (-os) „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad apie pirkimą buvo paskelbta CVP IS (pirkimo numeris ................) ir įvykus supaprastintam mažos vertės apklausos būdu konkursui (toliau – Konkursas) remonto darbams atlikti sudarė preliminariąją sutartį (toliau – „Preliminarioji sutartis“):
1. Preliminariosios sutarties dalykas

1.1. Preliminariąja sutartimi Šalys susitaria nustatyti sąlygas, taikomas Preliminariosios sutarties pagrindu ateityje sudaromai remonto darbų sutarčiai (toliau – Pagrindinė sutartis), kuri sudaroma tarp Šalių per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Pagrindinė sutartis sudaroma sąlygomis nustatytomis Pagrindinės sutarties projekte (Pagrindinės sutarties projektas pridedamas), Konkurso dokumentuose ir Preliminariojoje sutartyje.

1.2. Preliminarioji sutartis taikoma visiems Šalių santykiams, susijusiems su remonto darbais, t.y. įstatymuose, kituose teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudėties ir kokybės parengimu, suderinant su visomis reikalingomis valstybės ar savivaldybės institucijomis bei kitais darbais numatytais Konkurso dokumentuose ir Pagrindinės sutarties projekte (toliau – „Darbai“) Rangovui.

2. Darbai

2.1. Rangovas įsipareigoja laikytis Konkurso sąlygų.

2.2. Rangovas siūlo Darbus nurodytus Konkurso sąlygų 2 priede. 

2.3. Rangovas šios sutarties galiojimo laikotarpiu turi išlaikyti organizacinį ir techninį gebėjimą atlikti Konkurso sąlygų reikalavimus atitinkančius Darbus.

3. Užsakymo procedūra

3.1. Užsakovas, neatnaujindamas Rangovų varžymosi, kviečia pasirašyti Remonto darbų sutartį dėl Darbų atlikimo mažiausią kainą Konkurse pasiūliusiam Rangovui preliminarios sutarties pagrindu. Užsakovas pagrindinę darbų sutartį gali sudaryti (bet neprivalo) atsižvelgdamas į Užsakovo poreikius ir turimą finansavimą.

4. Rangovas atvykti pasirašyti Remonto darbų sutartį turi per kvietime nurodytą terminą. 
5. Darbų kaina

5.1.   Darbų kaina: 

	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Kaina Eur.

(be PVM)
	PVM
	Kaina Eur.

(su PVM)

	1. 
	Vidaus patalpų remonto darbai
	
	
	

	Bendra sutarties kainaEur.:
	
	
	


5.2.  Rangovo pasiūlyta bendra sutarties kaina nustatyta Rangovo Konkurso pasiūlyme sudaro:

/suma skaičiais/ Eur.(/suma žodžiais/ eurai ... centai) su PVM.

5.3.  Rangovas patvirtina, kad į bendrą sutarties kainą įskaičiuotos visos susijusios išlaidos, neapsiribojant, bet įskaitant išlaidas susijusias su visomis darbams reikalingomis medžiagomis, reikalingiems draudimams, kitos Darbų atlikimo išlaidos reikalingos pagal Konkurso ir Pagrindinės sutarties sąlygas, visa galima rizika susijusi su kainų svyravimais, visi susiję mokesčiai, išskyrus PVM pasikeitimą.

6. Terminai

6.1. Preliminarioji sutartis įsigalioja Preliminariąją sutartį pasirašius abejoms Sutarties šalims ir galioja ne ilgiau kaip 4 metus, jei ji nėra nutraukiama. Preliminariosios sutarties pratęsimas nenumatytas.

7. Preliminariosios sutarties galiojimas

7.1. Užsakovas prieš 5 kalendorines dienas informavęs raštu Rangovą gali nutraukti šią Preliminariąją sutartį esant bent vienai iš šių aplinkybių:

7.1.1. Rangovas atsisakė pasirašyti Remonto darbų sutartį;

7.1.2. Perkančioji organizacija padaro išvadą, kad Rangovas neatitinka Konkurso pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 

8. Baigiamosios sąlygos

8.1. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalims ar jų atstovams pasirašytinai, išsiųsti registruotu laišku adresais, nurodytais šioje Sutartyje.

8.2. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie savo buveinės (verslo vykdymo vietos) adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

8.3. Šiai Preliminariajai sutarčiai ir visoms iš šios Preliminariosios sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Preliminarioji sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

8.4. Remonto darbų sutarties projekto sąlygos negali būti keičiamos Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu ir kitaip, nei nustato Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas ir kiti teisės aktai.

8.5. Šalys susitaria, kad visi su šia Preliminariąja sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos, nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.6. Ši Preliminarioji sutartis pasirašyta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

8.7. Šalys patvirtina, kad Preliminariąją Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė pirmiau nurodyta data.

9. Preliminariosios sutarties priedai:

9.1. Lokalinė sąmata.

	UŽSAKOVAS

Kauno lopšelis darželis „Dobilėlis“

Panerių g. 44,  Kaunas

Įstaigos kodas: 191633333
Tel. (8 37) 363530
El. paštas: dobilelis@mikrovisata.lt
Direktorė Ilona Sliesarčiukienė
_______________________

     (parašas ir antspaudas)


	RANGOVAS

_______________________

     (parašas ir antspaudas)


	Mažos vertės pirkimo konkurso sąlygų

	3 priedas


REMONTO DARBŲ SUTARTIS Nr. ______________________

	Kaunas
	201  m.            mėn.    d.


Kauno lopšelis – darželis „Dobilėlis“, kodas 191633333, adresas: Panerių g. 44,  atstovaujama direktorės Ilonos Sliesarčiukienės (toliau – Užsakovas), ir „_________________“, įmonės kodas _________________, adresas: _________________, atstovaujama   _________________, (toliau– Rangovas) sudarėme remonto darbų (toliau – Darbai) sutartį (toliau – Sutartis). Abi kartu toliau vadinamos „Sutarties šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas -  Kauno lopšelio – darželio „Dobilėlis“  pastato, esančio Panerių g. 44,  Kaune, remonto darbus pagal parengtą lokalinę sąmatą.
Rangovas įsipareigoja:

1.1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti pastato remonto darbus pagal parengtą lokalinę sąmatą ir perduoti Darbų rezultatą, Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Sutartis sudaryta atsižvelgiant į tai, kad Rangovas turi šiai sutarčiai vykdyti reikalingas licencijas, yra Darbų srities specialistas ir turi patirties, reikalingos šios Sutarties įsipareigojimams įvykdyti, taip pat turi žinių, kurias pagal įstatymą privalo turėti Rangovas.

1.3. Šalių teisių ir įsipareigojimų pagrindai yra: ši Sutartis (sutartį sudarantys dokumentai), LR statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos norminiai dokumentai.

2. Sutarties vykdymo pradžia ir trukmė

2.1. Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo data.

2.2. Rangovas  turi atlikti Darbus šiais terminais: 

2.2.1. atlikti pastato remonto darbus, pagal parengtą lokalinę sąmatą, kurie yra neatskiriama šios sutarties dalis, per .......  mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos. 

2.3. Darbų pradžia pagal šią Sutartį yra laikoma diena nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, kai Rangovas po statybvietės priėmimo iš Užsakovo pradėjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklausančius pateikti, dokumentus.
2.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų priėmimo – perdavimo aktai, bet ne vėliau kaip 4 metai po preliminarios sutarties pasirašymo dienos.
2.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 2.2.1 ir 2.2.2 punktuose  nustatyto etapo Darbų termino.

2.6. Sutarties vykdymo metu 2.2.2 punkte numatytas Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo, vieną kartą 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui. 

2.7. Rangovui turi būti suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:

2.7.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba

2.7.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams, arba

2.7.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos, arba

2.7.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

2.8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas. Užsakovui raštu pritarus, Rangovas įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą. Darbų atlikimo terminų pratęsimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu.
2.9. Užsakovui  taip pat gali būti suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą ir esant kitoms nei nurodyta 2.7.1 – 2.7.4 punktuose nurodytoms aplinkybėms.

2.10. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tiek, kiek trukdo ne nuo Rangovo priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai.

2.11. Ši Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

3. Sutarties kaina 

3.1. Bendra Sutarties kaina su PVM – xxxxxxxxxxxxx Eur.(suma žodžiu), įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius yra galutinė bei nekeičiama. Į šią sumą įeina PVM ..................Eur. (suma žodžiu). Sutarties kaina be PVM .......Eur. (suma žodžiu).

3.2. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.2.1 ir 2.2.2 punktuose nurodytais terminais už kainą, numatytą Sutarties 3.1 punkte. Į Sutarties kainą įeina techninės dokumentacijos parengimo, sąmatinių skaičiavimų, atitinkančių pasiūlymo kainą, parengimo, darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, griovimo metu susidariusių statybinių medžiagų bei jų atliekų transportavimo ir priėmimo į tokias atliekas priimančią įmonę ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio pasikeitimo neperskaičiuojama.
3.3. Šalys susitaria, kad Sutarties Darbų kaina ir (ar) atskirų statybos Darbų kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių  PVM dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo statybos Darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina neatliktų Darbų daliai pasikeičia tiek, kiek pasikeičia PVM mokestis. 

3.4. Kainos pokyčio dydis Rangovo arba Užsakovo iniciatyva įforminamas abiejų Sutarties šalių papildomu susitarimu prie šios Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčio dydį įsigaliojimo.

3.5. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą.

4. Šalių teisės ir pareigos

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

4.1.2. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;

4.1.3. iki remonto Darbų pradžios paskirti techninę priežiūrą vykdantį asmenį.

4.2. Užsakovas turi teisę:

4.2.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

4.2.2. esant Rangovo darbo bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams (nustatyti projektinės dokumentacijos trūkumai, Rangovas nukrypsta nuo projekto, statybos dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų ir pan.) Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus, raštu pranešęs perkelti vėlesniam laikui mokėjimo terminus, nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

4.3. Rangovas įsipareigoja:

4.3.6. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

4.3.7. Darbus atlikti pagal parengtą lokalinę sąmatą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus;

4.3.8. Rangovas įsipareigoja paskirti statybos darbų vadovą, atsakingą už Darbus ir turintį teisę pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus vadovauti Darbams.
4.3.9. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais, kitais teisės aktais bei šios Sutarties nuostatomis, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų.
4.3.10. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;
4.3.11. laiku ir tinkamai pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus;
4.3.12. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos;

4.3.13. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas tik Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

4.3.14. visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą;

4.3.15. Pranešti apie Objekto Darbų užbaigimą ne vėliau kaip prieš dvi dienas, prašant organizuoti jo priėmimą;

4.3.16. Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;

4.3.17. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą į tokias atliekas priimančią įmonę;

4.4. Rangovas turi teisę:

4.4.1. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

4.4.2. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.

4.4.3. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

5. Atsiskaitymai ir mokėjimo tvarka

5.1. Atsiskaitymai vyksta per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose Lietuvos nacionaline valiuta.

5.2. Sutarties apmokėjimą numatoma finansuoti iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Todėl Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal  iš Rangovo gautas PVM sąskaitas – faktūras bei atliktų Darbų priėmimo- perdavimo aktus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šioje sutartyje nurodytą sąskaitą.

5.3. Rangovas priimtai Darbų daliai išrašo PVM sąskaitas – faktūras ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo dienos.
5.4. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos-faktūros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.
6. Nenugalima jėga (Force Majeure)

6.1. Nei viena šalis nebus laikoma pažeidusi Sutartį ar nevykdanti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jei įsipareigojimų vykdymas yra sąlygotas bet kokios nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių taikymas yra apibrėžtas Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840.

6.3. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių negalima vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, įgyvendinti.

6.4. Šalis, kurios įsipareigojimų vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jėgos aplinkybės, privalo nedelsdama informuoti kitą Šalį bei nurodyti terminą, iki kurio jos vykdymas atidėtas.
6.5. Bet kurios iš Šalių finansinių lėšų nepakankamumas ar kontrahentų pažeisti įsipareigojimai nėra laikomi nenugalimos jėgos (“force majeure”) aplinkybe. Kilus force majeure, Šalys įsipareigoja siekti, kad kita Šalis neturėtų nuostolių arba tie nuostoliai būtų minimalūs.

6.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį. Nei viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
7. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:
7.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba

7.1.2. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

7.1.3. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

7.1.4. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

7.2. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo. 

8. Garantijos

8.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus ir kitus teisės aktų  reikalavimus,  jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

8.2. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo.

9. Šalių atsakomybė

9.1. Darbų vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma Darbams iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų Darbų perdavimo – priėmimo.

9.2. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl Darbų trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta Užsakovui, trečiajai šaliai ar jų turtui.

9.3. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

9.4. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikant pagal Darbų vykdymo grafiką Darbų atlikimo terminų, moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.
9.5. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu jos vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Rangovui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol padaryti pažeidimai bus pašalinti.
9.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius.
10. Ginčų nagrinėjimo tvarka 

10.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių, sprendžiami derybose. 

10.2. Kilus ginčui Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimo būdą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per 20 kalendorinių dienų nuo derybų pradžios. 

10.3. Jeigu Šalims nepavyksta ginčo išspręsti derybų keliu per 20 kalendorinių dienų, arba kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, raštu informavusi kitą Šalį, kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

10.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar ginčams, kylantiems tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, jei ji nebus nutraukta anksčiau termino. Jei ši Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Šalių įsipareigojimai pagal Sutartį netenka galios, išskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po jos nutraukimo, įskaitant nuostatas dėl atsiskaitymo, ginčų sprendimo. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

11.2. Šios Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja, kai jie šios Sutarties Šalių sudaryti raštu, pasirašyti įgaliotų asmenų ir patvirtinti šios Sutarties Šalių antspaudais.
11.3. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

11.3.1. jeigu Rangovas nepradeda Darbų sutartu laiku ilgiau, kaip penkias dienas, arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;
11.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, prastai atlieka Darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.
11.3.3. kai Rangovas praranda Užsakovo pasitikėjimą: t.y. nemokumas, bankroto bylos iškėlimas ir neteisminės bankroto procedūros pradžia.
11.4. Šalis apie kitos šalies įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą privalo kitai šaliai pranešti raštu, nurodydama, kokie sutartiniai įsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir pareikalauti jų vykdymo. Jei Šalis per nurodytą terminą įsipareigojimų vykdyti nepradeda, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi raštu.

11.5. Visi pagal Sutartį leistini siunčiami pranešimai, sutikimai, patvirtinimai ir kt. įforminami raštu ir siunčiami faksu, elektroniniu paštu arba skubiuoju paštu registruotu laišku Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais. Bet koks pranešimas, siunčiamas telefaksu ir/ar elektroniniu paštu, laikytinas gautu jo išsiuntimo dieną. Faksimilinio aparato ataskaitą apie dokumento išsiuntimą Šalys saugo kartu su išsiųstais dokumentais. Bet koks pranešimas, siunčiamas skubiuoju paštu, laikytinas gautu antrąją darbo dieną nuo išsiuntimo.

11.6. Jeigu keičiasi Sutartį pasirašiusių šalių rekvizitai, tai šalys privalo apie tai raštu informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius žinomus rekvizitus, neatitinka šios Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.
11.7. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. 

11.8. Ši Sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 
11.9. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šia Sutartimi.
11.10. Šalys pareiškia, kad jos veikia suteiktų įgaliojimų ribose, kurie joms suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Šalių įstatų, kitų steigimo dokumentų, valdymo organų reglamentų ir kitų norminių aktų reikalavimų ir Šalys įsipareigoja atsakyti viena kitai tuo atveju, jei Sutartis bus nuginčyta dėl to, kad ji buvo sudaryta pažeidžiant Šalių valdymo organų kompetenciją, viršijus suteiktus įgaliojimus arba prieštarauja Šalių tikslams.
11.11. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo ant kiekvieno lapo.
12. Sutarties priedai

12.1. Lokalinė sąmata.

13. Šalių rekvizitai ir parašai
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